

PUITESOPIMUS PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISESTÄ: HUPA-HANKE

1 SOPIJAOSAPUOLET

Keiteleen kunta

y-tunnus 0170773-7

Osoite: Äyräpääntie 2, 72600 Keitele

Yhteyshenkilö: Ville Ahonen

Vesannon kunta

y-tunnus 0173787-2

Osoite: Koulutie 16A, 72300 Vesanto

Yhteyshenkilö: Jaana Ruuskanen

Tervon kunta

y-tunnus: 0173081-4

Osoite: Tervontie 4, 72210 Tervo

Yhteyshenkilö: Hanna Airaksinen

Suonenjoen kaupunki

y-tunnus: 0208061-4

Osoite: Suonenjoen kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelut, PL 13, 77600 Suonenjoki

Yhteyshenkilö: Anne Lahtivirta

Konneveden kunta

y-tunnus 0176227-7

Osoite Kauppatie 25, 44300 Konnevesi

Yhteyshenkilö Kati Laine-Rissanen

Rautalammin kunta

y-tunnus 0172586-3

Osoite Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Yhteyshenkilö Matti Vääntinen

Laskutusosoite

Pankkiyhteys FI04 5389 0720 0004 54, OKOYFIHH

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Tämä sopimus koskee Verkstoperuskoulu-hankkeessa virinnyttä perusopetuksen kehittämishanketta, joka luo edellytyksiä perusopetuksen alueelliselle toteuttamiselle. Hanke on saanut rahoitusta ajalle 20.06.2024–31.12.2026 nimellä HUPA-hanke.

Hankkeessa on kolme kehittämisen kärkeä (VPK5.0, TV4.0 ja UKK3.0), joissa

- VPK5.0:ssa kehitetään ja kokeillaan oppiainepohjaisesti tai ilmiöpohjaisesti oppitunteihin sidottua etäopetusta ja monipaikkaista yhteisopettajuutta
- TV4.0:ssa kehitetään ja kokeillaan etä- ja lähiopetusta yhdistävää opetusta sekä etäopetuksen eri muotoja
- UKK3.0:ssa kehitetään ja kokeillaan oppiaineisiin ja oppitunteihin sitomatonta opetussuunnitelmakokonaisuutta monipaikkaista yhteisopettajuutta soveltamalla

Lisäksi hankkeessa

- tarjotaan henkilöstölle kehittämistyön toteuttamisen edellyttämää koulutusta
- luodaan monipaikkaista opetusta tukevia oppimisympäristöjä
- tehdään rahoitusehtojen rajoissa laitehankintoja
- luodaan pohjaa hallinnolliselle yhteistyölle
- tehdään koulutuksellista ja tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja mahdollisesti muiden yliopistojen kanssa

3 SOPIMUSKAUSI

Sopimuskausi on 01.12.2024–31.07.2027.

4 HANKKEEN HALLINNOINTI

Hankkeella on ohjausryhmä, johon kuuluvat kuntien sivistystoimen toimialajohtajat. Hankkeen hallinnoinnista rahoittajien suuntaan vastaa Rautalammin kunta.

- ohjausryhmän tehtävät
 - o ohjausryhmä asettaa hankkeen etenemisen puolivuotistavoitteet
 - o ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä
 - o ohjausryhmä vastaa yliopistoyhteistyöstä, sen päälinjoista
 - o ohjausryhmä vastaa hankkeen tiedottamisesta
 - o ohjausryhmä vastaa talouden linjauksista ja rahoituksen jakamisesta sopimuskuntien kesken

Kehittämistyötä tehdään hankkeelle myönnettävän hankerahoituksen rajoissa. Hankekunnat osaltaan vastaavat hankerahoituksen käytöstä Opetushallituksen määrittämien rahoitusehtojen mukaisesti. Lisäksi hankekunnat voivat halutessaan resursoida omalla rahoituksella kehittämistyöhön enemmän.

Hankerahoitus voi jakautua kehittämisen kärjille eri suuruisina osuuksina; olennaista on hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suhteutettuna rahoituspäätökseen. Ohjausryhmä seuraa ja päättää rahoituksen jakautumisesta sopimuksen mukaisesti.

5 TALOUSHALLINTO

Hankkeen taloushallinnon hoitaa Rautalammin kunta.

Hankekunnat saavat hankerahoitusta puolivuositain oman henkilöstönsä arvioitujen työtuntien mukaan. Hankkeen kehittämistyötä korvataan opettajan palkkauksen hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Muiden kulujen jakaminen sovitaan erikseen ohjausryhmässä. Jokainen hankekunta sitoutuu kerryttämään omarahoitusta saamansa hankerahoituksen suhteessa. Rautalammilta maksettavista koko hanketta koskevista kuluista omarahoitusvastuu jakautuu hankekunnille kulujen suhteessa.

Hankekunnat perustavat hankkeelle kirjanpitoonsa oman projektin tai kustannuspaikan. Hankekunnat raportoivat Rautalammin kunnalle saamansa hankerahoituksen käytöstä ja kerryttämästään omarahoitusosuudesta alkuvuoden osalta kesäkuun 10. päivään mennessä sekä syyskauden osalta marraskuun loppuun mennessä.

Mahdollisesti käyttämättä jäävän hankerahoitusosuuden osalta ohjausryhmä päättää palautuneen hankerahoituksen uudelleenjaosta sopimuskuntien kesken. Ohjausryhmä päättää palautuneen hankerahoituksen uudelleenjaosta.

Tämän puitesopimuksen liitteeksi lisätään ohjausryhmän päätös hankkeen alkuvaiheen rahoituksen jakamisesta ajalla 1.8.2024-30.6.2025.

Viivästyskorko

Mikäli hankkeen maksuissa tulee viivästyksiä, sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa, korkolain mukaista viivästyskorkoa.

6 IMMATERIAALIOIKEUDET JA YKSITYISYYDEN SUOJA

Hankekunnat ovat tietoisia, että julkisella hankerahoituksella tuotettu materiaali on saatettava vapaasti käytettäväksi.

Mikäli henkilöitä koskevaa tietojen siirtoa yli organisaatorajojen tarvittaisiin hankkeen toteuttamiseen, hankekunta vastaa omalta osaltaan tarvittavien lupien hankkimisesta. Hankekunnat yhdessä vastaavat yksityisyyden suojan toteutumisesta voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

7 SOPIMUSERIMIELISYYDET

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, jos joku osapuoli pyytää neuvottelua. Tarvittaessa neuvottelujen pohjaksi pyydetään Suomen Kuntaliiton lausunto. Jos yhteisymmärrystä ei synny, asia ratkaistaan hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.

8 MUUT EHDOT

Mikään osapuoli ei ole tämän sopimuksen perusteella velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle mitään epäsuoraa tai välillistä vahinkoa.

Kunta voi irtautua hankkeesta hankeaikana puolen vuoden irtisanomisajalla. Mikäli kunta irtisanoutuu, ohjausryhmä päättää mahdollisesta ko. hankekunnalle maksetusta rahan palauttamisesta ja sen uudelleen ohjaamisesta muiden hankekuntien kesken. Ohjausryhmä hyväksyy jo toteutuneet kustannukset raportoinnin perusteella. Lisäksi hankkeen jatkon osalta ohjausryhmä selvittää Opetushallituksen kannan irtisanoutumisen vaikutuksista myönnetylle rahoitukselle.

Tätä sopimusta on laadittu samansisältöinen kappale jokaiselle sopimusosapuolelle.

Allekirjoitukset